Wertung der Angebote

Baumalnahme: Verkehrsanlage PoratzstralRe in 16225 Eberswalde

Angebot fur: StraRenbau und Regenentwésserung

3a.

3b.

3c.

Wertungsverfahren
Die Leistungen sind
offentlich ausgeschrieben worden.

O beschrankt - nach offentlichem Teilnahmewettbewerb
- ausgeschrieben worden.

O  freihandig vergeben worden.
An 11Bewerber sind Ausschreibungsunterlagen abgegeben worden.

2Angebote sind eingegangen.

(siehe Zusammenstellung auf Anlage 1)

7 Nebenangebot ist eingegangen.

(siehe Zusammenstellung auf Anlage 2)

0 Preisnachlasse wurden angeboten.

(siehe Zusammenstellung auf Anlage 1)

Der Eroffnungstermin fand statt am 19.04.2011 um 14.00 Uhr.
1. Wertungsstufe (Ausschluss der Angebote)
Folgende in der Zusammenstellung auf Anlage 1 ausgewiesenen Hauptangebote werden nach § 16

Abs.1 Nr. 1 VOB/A nach den Bewerbungsbedingungen von der Angebotswertung vorweg ausge-
schlossen:

Angebot Nr. - Fa. -
Grinde
Angebot Nr. - Fa. -
Grinde

Folgende in der Zusammenstellung auf Anlage 1 ausgewiesenen Hauptangebote werden nach § 16
Abs.1 Nr. 2 sowie § 16 Abs.1 Nr.3 VOB/A in nach den Bewerbungsbedingungen von der Angebots-
wertung ausgeschlossen:

Angebot Nr. Fa.
Grunde

Folgende in der Zusammenstellung auf Anlage 2 ausgewiesenen technischen und sonstigen Neben-
angebote/Anderungsvorschlage werden nach § 16 Abs.1 Nr. 1 VOB/A nach den Bewerbungsbedin-
gungen von der Angebotswertung vorweg ausgeschlossen:

Angebot Nr. - Fa. -
Grinde:
Angebot Nr. - Fa. -
Grinde:
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Die Hauptangebote bleiben aber in der Wertung, sofern sie nicht nach Nr. 3a/3b ebenfalls ausgeschlossen
worden sind

4,

4a.

4h.

5a.

5b.

5c.

5d.

2. Wertungsstufe (Ausscheiden weiterer Angebote)

Nach § 16 Abs.2 Nr. 1 VOBJ/A sind folgende Angebote nicht weiter zu bertcksichtigen bzw. kommen
wegen fehlender Eignung der Bieter nicht in die engere Wahl (Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuver-
lassigkeit).

Angebot Nr. Fa.
Grunde:

Angebot Nr. - Fa. -
Grinde:

Die Angebotssummen bzw. Preise in den Angeboten

Nr. Fa.

Nr. - Fa. -

sind unangemessen hoch oder niedrig, so dass eine Einbeziehung der Angebote in die engere Wabhl
nicht in Betracht kommt (8§ 16 Abs.6 Nr. 1 VOB/A)

3. Wertungsstufe (Auswahl des annehmbarsten Angebotes)

In die engere Wahl kommen folgende in der Zusammenstellung auf Anlage 1 ausgewiesene

Hauptangebote.

Nr.1 Bieter Nr. 2 Bietergemeinschaft TRP Bau GmbH — EUROVIA VBU
GmbH

Nr.2 Bieter Nr. 1 STS Schwedt GmbH — Insituforum Rohrsanierung
GmbH Teltow

Angemessenheit der Preise

Ist gegeben.

Spekulationspreise

Keine

Nachunternehmerleistungen

Bauleistung Firmenbezeichnung mit | Wertumfang Anteil an Ge-
Anschrift in € samtleistung
in %
Verkehrssicherung VBS 16.582,26 1,25
Absteckung I1PSC 1.446,54 0,11
Bestandsunterlagen 1PSC 4.562,16 0,34
Asphalt frasen ABP 28.359,00 2,14
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6a.

6b.

Bauleistung Firmenbezeichnung mit | Wertumfang Anteil an Ge-
Anschrift in € samtleistung
in %
UVP Asphalt/ Boden/ Bauschutt | Stralab 3.791,34 0,29
Bewegungsfuge OAT 8.432,00 6,73
Mastversetzung/Neubau O- Baugesellschaft Eydam | 35.371,77 2,67
Busmaste GmbH
Sanierung Buswartehaus Stoer Deutsche Stadt. 2.885,40 0,22
Medien GmbH Berlin
Zaunanlagen Stder Deutsche Stadt. 11.549,07 0,87
Medien GmbH Berlin
Baume/ Rasenfla- Gavernda Neuruppin 35.221,22 2,66
chen/Bdschungsbereich Schule

Die fur Zwecke des Angebotsvergleichs ermittelten Wertungssummen sind in die Zusammenstellung
(Anlage 1) nachrichtlich eingetragen.

4. Wertungsstufe (wirtschaftlichstes Angebot)

Vergabevorschlag

Nach § 16 Abs. 6 Nr.3 VOB/A soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Beriicksich-
tigung aller technischen und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funktionsbedingten Ge-
sichtspunkten als das annehmbarste erscheint.

Das annehmbarste Angebot ist das Angebot Nr. 2 (Submissionsprotokoll)
der Fa. Bietergemeinschaft TRP Bau GmbH — EUROVIA VBU

Es wird vorgeschlagen, auf dieses Angebot den Zuschlag zu erteilen.

Grinde: - wirtschaftlichstes Angebot
- Fachkunde
- qualitative und termingerechte Bauausfihrung

Die Zuschlags-/Bindefrist lauft ab am: 31.05.2011
Die Frist ist noch ausreichend.
O Wegen des drohenden Fristablaufs wéare der Zuschlag alsbald zu erteilen.

O Die Zuschlagsfrist sollte einvernehmlich mit dem fiir die in Betracht kommenden Bieter ange-
messen verlangert werden.
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O Mit dem fir die Zuschlagserteilung in Betracht kommenden Bieter sind vor Auftragserteilung
noch folgende Punkte zu klaren:

O Auf die Vorlage zusétzlich zum Angebot verlangter Unterlagen und Nachweise wird aus folgen-
den Grinden verzichtet (§ 20 VOB/A).

6¢c.  Vorlage/Nachricht an
Rechnungsprifungsamt (Vergabepriifung nach GemO)

O Bewilligungsbehoérde/ Landesbetrieb wegen der Zuwendungen

Stadt Eberswalde - Blrgermeister - (zust. vergabegremium)

Eberswalde, den 29.04.2011

Ort, Datum Unterschrift

Seite 4 von 7



Auswertung:

Zusammenstellung der Angebotsendsummen
Aufsteigende Rangfolge nach rechn. Prifung

Anlage 1

Lfd. Bieter Hauptangebote — Er6ffng. | Nachrichtlich:
Nr. Bruttoangebotssumme Wertungssummen fiir
-€- den Angebotsvergleich
- € - ohne Alternativposi-
tionen
2 Bietergemeinschaft TRP Bau 1.669.328,64 € gewertet mit NA-Nr.: 2, 5
GmbH — EUROVIA VBU und 6
1.577.080,49 €
1 Bietergemeinschaft STS Schwedt 1.643.418,64 € gewertet mit NA-Nr.: 1

GmbH — Insituforum Teltow

1.636.616,01 €
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Auswertung:

technische und sonstige Nebenangebote/Anderungsvorschléage

Anlage 2

Nr. Bieter Nebenangebote/ Wertung / Einsparung /
NA. Anderungsvorschlage Gesamtsumme €
Bietergemeinschaft |Titel 3.06.01 - Reperatur Ka- |Angebot zugelas-
1 |STS Schwedt GmbH — |nalroboter als Pauschalangebot |sen,
Insituforum Teltow Einsparung netto
5.716,50 €
Bietergemeinschaft |Pos 02.03.0001 Anstelle der Angebot wird
1 |TRP Bau GmbH — Lieferung und des Verlegens nicht zugelassen
EUROVIA VBU von Bordsteinen aus Naturstein |Das Nebenangebot
DIN 482-A5, Granit bieten wir |ist qualitativ
alternativ Bordstein aus Na- nicht gleichwer-
turstein DIN 482-A4, Granit tig. Der A4-Bord
an. hat eine geringe-
re Hohe.
Einsparung netto
627,04 €
Bietergemeinschaft |Pos 08.05.0002 Fur die Arbei- |Angebot zugelas-
2 |TRP Bau GmbH — ten an der FulRgangerrampe zur |[sen,
EUROVIA VBU Sparkasse, bieten wir lhnen Einsparung netto
alternativ an, die Rampe nicht
abzubauen, wéhrend der Bauar- [192,32 €
beiten zu sichern, mit einem
Abdeckblech als Abschluss zum
neuen Gehweg zu versehen, die-
ses zu grundieren und gemein-
sam mit dem sichtbareb Ful3be-
reich der Rampe neu zu strei-
chen.
3 |Bietergemeinschaft [Pos 02.03.0004/02.03.0009 Angebot wird
TRP Bau GmbH — Fahrbahn Borde, Randeinfassun- |[nicht zugelassen
EUROVIA VBU gen und 04.04.0001 Bushalte- Das Nebenangebot

stellen 0O-Bus-Maste,
07.02.0001 Parkflachen Borde,
Randeinfassungen- Anstelle der
Herstellung der Fundamente und
Rickenstitzen aus Beton C20/25
wird Beton C12/15 angeboten

ist qualitativ
nicht gleichwer-
tig. Die geringe-
re Beton-
festigkeit ist
nicht ausreichend

Einsparung netto
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1.556,20 €

Bietergemeinschaft |Pos Angebot wird
TRP Bau GmbH — 04.02.0001704.02.0002/04.02.00 |nicht zugelassen
EUROVIA VBU 03704 .02.0004/ Das Nebenangebot
04.02.0005/04.02.0006/04.02.00 [ist qualitativ
08 Bushaltestellen, Proviso- nicht gleichwer-
rien, Anstelle der vorgesehe- |tig. Der vorge-
nen Bauweise fTur die Herstel- |schlagene Aufbau
lung der Provisorien fur die ist unbefestigt.
Ein- und Ausstiegshaltestelle
bieten wir ihnen alternativ Einsparung netto
einen Aufbau nach Wahl des AN,
in der geforderten Dicke sowie |1.621,94 €
die Unterhaltung dieser Halte-
stellen wéhrend der Bauzeit
und den Rickbau dieser nach
Bauende an
Bietergemeinschaft |Pos Angebot zugelas-
TRP Bau GmbH — 02.05.0002/04.06.0004/04.06.00 |sen
EUROVIA VBU 12, Anstelle der Herstellung
des Asphaltbinders ohne Ver- Einsparung netto
wendung Asphaltgranulat, bie-
ten wir lhnen alternativ die 5.564,25 €
Verwendung von Asphaltgranulat
gemall beiligender Eignungspri-
fung an. (Berechnung der ein-
sparung bezieht sich auf Al-
ternativposition, einsparung
gegenuber der Grundposition
ist groller)
Bietergemeinschaft |Alternativ zu der ausgeschrie- |Angebot zugelas-
TRP Bau GmbH — benen Rohrsanierung des RW Ka- |sen
EUROVIA VBU nals DN 600 mittels Schlauch-

liner bieten wir lhnen alter-

nativ den Neubau des RW Kanals
als Betonkanal 1In der Nennwei-
te DN 600 incl. der notwendi-
gen Schachte an.

Einsparung netto

71.762,88 €
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