

Amt: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

Vergabevorschlag für Bauleistung nach VOB

Baumaßnahme : **Heizungsneubau Zoo**

Art der Leistung: **Planung**

1. Angebote gemäß § 3 VOB/A

Öffentliche Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung
(Begründung siehe Rückseite)

Freihändige Vergabe
(Begründung siehe Rückseite)

| Lfd. Nr. | Firma | Angebotssumme Euro | nach rechn. Prüfung Euro |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | Ingenieurbüro Dieme Am Tempelberg 15 16225 Eberswalde | 72.081,78 | 72.081,78 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Anzahl der aufgeforderten Firmen: **1** Anschreiben liegen an. Verdingungsniederschrift vom ——— liegt an.

Ablauf der Zuschlagsfrist:

2. Vergabevorschlag


Nach Prüfung und Wertung der Angebote entsprechend § 16 VOB/A soll der Auftrag vergeben werden an:

| | |
|---|--|
| Firma: Ingenieurbüro Dieme, Eberswalde | Auftragssumme Euro 72.081,78 |
|---|--|

Begründung : siehe nächste Seite

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter der zur Verfügung und sind ~~noch nicht~~ freigegeben

Eberswalde, 18.07.2012



Unterschrift


3. Zustimmung Hauptausschuss am:

4. Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes:

Haushaltsstelle
32300.95041

Entscheidung am:
Einverstanden


Unterschrift



| Lfd. Nr. | Firma | Angebotssumme Euro | nach rechn. Prüfung Euro |
|----------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Begründung zu Punkt 1:

IB Dieme hat bereits einen Vertrag zur Planung der Heizzentrale, Wertumfang 24.920,83 €. Es handelt sich um eine Nachbeauftragung für das Nahwärmenetz und die Gebäudeinstallationen.

Fortsetzung der Begründung zu Punkt 2:

IB Dieme betreut das Projekt Heizungsanlage Zoo bereits. Zunächst war nur die Planung der Heizzentrale beauftragt.

Aufgrund der rechtlich und tatsächlich schwierigen Situation mit der vorhandenen Heizanlage im Zoo ist nunmehr auch der Neubau eines Nahwärmenetzes mit Gebäudeinstallationen notwendig. Wegen der gebotenen Eile – die neue Heizung muss spätestens am 1. Oktober 2012 betriebsfertig sein – war gar keine Zeit zur Durchführung eines Vergabeverfahrens. Weiterhin verfügt IB Dieme auf Grund seiner Vorkenntnisse im Zusammenhang mit der Erstellung der Energieversorgungskonzeption über umfangreiche Objektkenntnisse.

Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind aus auch aus der Zusammenarbeit im Zoo und bei anderen Projekten bekannt.