HVA F-StB

ING 1

Vertrags-Nr.:

Aktenzeichen: 111-65.3 Kro-neu

Projektbezeichnung

Ausbau der Verkehrsanlage Blumenwerderstral3e
StraRenbau und Regenwasserableitung

Zwischen

der Stadt Eberswalde

vertreten durch

in (StralRe, Ort)

die Baudezernentin, Frau Anne Fellner

Breite StralRe 41 - 44, 16225 Eberswalde

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

in (Stralle, Ort)

ASPHALTA Ingenieurgesellschaft fir Verkehrsbau mbH,
Zweigniederlassung Eberswalde

EisenbahnstralRe 102, 16225 Eberswalde

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender

geschlossen:
INHALT

§ 1 Gegenstand des Vertrages

§ 2 Bestandteile des Vertrages

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers

§ 4 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Vertrag

§ 5 Termine und Fristen

§ 6 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
§ 7 Vergltung

§ 8 Erganzende Vereinbarungen

ANLAGEN
NR. [ANZAHL DER |BEZEICHNUNG
SEITEN
1 1 Honorarermittlung (HVA F-StB ING 2) StralRenbau
2 2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten (HVA F-StB ING 3) StralRenbau
3 1 Honorarermittlung (HVA F-StB ING 2) Ingenieurbauwerke
4 2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten (HVA F-StB ING 3) Ingenieurbauwerke
5 1 Honorarermittlung Baulberwachung (HVA F-StB ING 15.1)
6 1 Kostenschatzung
7 8 Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Ingenieurleistungen (AVB)
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ING 1

HVA F-StB

§1
Gegenstand des Vertrages

(1) Bezeichnung der Leistung

Ausbau der Verkehrsanlage Blumenwerderstralle
StraBRenbau und Regenwasserableitung

(2) Die BaumaRnahme unterliegt

O . den Bestimmungen des Bundesfernstrallengesetzes.

[0 den Bestimmungen des Landesstral’engesetzes.

|

§2
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind:

X

X

Allgemeine Vertragsbedingungen fir Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Stra-
Ren- und Bruckenbau, Ausgabe 2006, Fassung 2009 (AVB-ING)

Honorarverordnung fur Architekten und Ingenieure in der ab 01.08.2009 gultigen Fassung (HOAI)

Technische Vertragsbedingungen fir Planungs- und Entwurfsleistungen fir StralRenverkehrsanlagen,
Ausgabe 2006, Fassung 2010 (TVB-Stralen)

Technische Vertragsbedingungen fir Planungs- und Entwurfsleistungen im Briicken- und Ingenieurbau,
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Bricken)

Technische Vertragsbedingungen fir Vermessungsleistungen im Stralen- und Brickenbau,
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Vermessung)

Technische Vertragsbedingungen fiir landschaftsplanerische Leistungen im Stralen- und Briickenbau,
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Landschaft)

Technische Vertragsbedingungen fir die Bauliberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen,
Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Bauliberwachung)

Technische Vertragsbedingungen fiir die statische und konstruktive Priifung von Ingenieurbauwerken
fur Verkehrsanlagen, Ausgabe 2006, Fassung 2009 (TVB-Prf)
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HVA F-StB ING 1

§3
Leistungen des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer

O die in der Anlage Nr. 1 beschriebenen Leistungen.

4 folgende Leistungen vorbehaltlich der Bereitstellung der finanziellen Mittel Bewertung

Leistungen gem. § 46 HOAI Leistungsbild Verkehrsanlagen
(bzw. Grundleistungen gem. Anlage 1 zur HOAI):

LP 3 — Entwurfsplanung 30 v. H.
LP 4 — Genehmigungsplanung S5v. H.
LP 5 — Ausfuhrungsplanung 15v. H.
LP 6 — Vorbereitung der Vergabe 8v.H.
LP 7 — Mitwirkung bei der Vergabe 3v.H.

61v.H.

Ortliche Bauuiberwachung 2,3 v. H. von den anrechenbaren Kosten

Andere Leistungen / Besondere Leistungen:

Koordinierter Leitungsplan 2 v. H. von den Grundleistungen

(2) Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in einer Ausfertigung

¥ in analoger Form
O kopier-/pausfahig (einfach)

[1 schwarz/weil}
X farbig dreifach (Leistungsphase 3 und 5)

X in digitaler Form einfach

zu Ubergeben.

(3) Ferner sind dem Auftraggeber Mehrfertigungen der Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen
gegen gesonderte Vergitung zu Gibergeben. Die Anzahl ergibt sich aus § 7 Abs. 2.

(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm zu Gbergebenden Unterlagen im nétigen Umfang zu bearbeiten, u. a.
normgerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Alle Plane
mussen - ungeachtet einer farbigen Darstellung - schwarz/weil} lesbar sein. Das Schriftfeld des Auftragge-
bers ist zu Ubernehmen.

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

(6) Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprache.
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ING 1

HVA F-StB

§4

Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten
erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

- Vermessungsunterlagen digital
- Baugrundgutachten

- Einholung der Beschlisse

- Freigabe der Entwurfsplanung

- Zusammenstellung, Abstimmung und Koordinierung der Verdingungsunterlagen
- Einholung der Angebote in Leistungsphase 7, Mitwirkung bei der Vergabe

§5

Termine und Fristen

Fir die Leistungen nach §§ 3 und 4 gelten folgende Termine bzw. Fristen:

LP 3 — Entwurfsplanung

LP 4 — Genehmigungsplanung

LP 5 — Ausfiihrungsplanung

LP 6 — Vorbereitung der Vergabe
LP 7 — Mitwirkung bei der Vergabe

16.11.2012
31.12.2012
Marz 2013
20.01.2013
25.02.2013

§6
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 12 AVB-ING missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden

1.500.000,00 EUR

b) flr sonstige Schaden

1.000.000,00 EUR
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HVA F-StB

ING 1

§7
Vergutung

(1) Honorar fir Leistungen nach § 3 Abs. 1; vgl. Anlage Nr. _1

EUR

[X] Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart

[1 mit einem Festbetrag von psch

BJ mit einem vorlaufigen Betrag

42.106,58

[] Das Honorar wird frei vereinbart

[ als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psch

[1 als Zeithonorar mit einem Festbetrag von psch

[J als Zeithonorar mit einem Hochstbetrag von

[] als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem
vorlaufigen Betrag von

Stundenséatze werden vereinbart mit

....... EUR/h fir den Auftragnehmer

....... EUR/h fir den techn./wissenschaftl. Mitarbeiter

....... EUR/h fir den techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter

Zwischensumme psch

vorlaufig

42.106,58

(2) Vergitung far Mehrfertigungen nach 8 3 Abs. 3

Stlick Bezeichnung EUR/Stiick

EUR

Vollstédndige Fassung der Vertragsleistung, farbig
Vollstédndige Fassung der Vertragsleistung, schwarz/weil}
Kurzfassung der Vertragsleistung

Zwischensumme

(3) Nebenkosten (8 14 HOAI) / Auslagen (RVP Ziff. 1.3); ausgenommen Nebenkosten nach vorstehendem Abs. (2)

[J Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet.

[1 Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit

X Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit 5 v. H. des Honorars.

2.105,33

Zwischensumme 2.105,33
[] Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet.

(4) Gesamtvergutung (Summe (1) bis (3)) netto 44.211,91

Umsatzsteuer 19 v. H. 8.400,26

brutto 52.612,17

Stand: 05/10
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ING 1

HVA F-StB

§8
Ergénzende Vereinbarungen

Keine

Rechtsverbindliche Unterschriften

AUFTRAGNEHMER

(Ort, Datum, Stempel)

AUFTRAGGEBER

Im Auftrag

Anne Fellner
Baudezernentin
Eberswalde, den
(Ort, Datum, Stempel)
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HVA F-StB ING 2
HONORARERMITTLUNG AnlageNr.: 1
FUR BERECHNUNGSHONORARE Vertrags-Nr.:
Projektbezeichnung: Ausbau der Verkehrsanlage Leistung: Straflenbau. . ...
Blumenwerderstrale, . e

1. Anrechenbare Kosten EUR

[] Fur pauschaliertes Berechnungshonorar

Das Honorar wird endguiltig mit einem Festhonorar ermittelt fir die Leistungsphasen __ bis __

[ nach Baukostenvereinbarung [ nach Kostenberechnung

Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB -Ing ___ geman

Anlage Nr. EUR (netto)

B Fur vorlaufiges Berechnungshonorar

Das Honorar wird vorlaufig ermittelt fiir die Leistungsphasen _1_bis _7_

X nach vorlaufiger Kostenschatzung [ nach endgiiltiger Kostenschétzung

Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB -Ing _3 _gemaR

Anlage Nr. _2 570.000,00 EUR (netto)

Das Honorar wird abgerechnet

[ nach endgiiltiger Kostenschatzung [XI nach Kostenberechnung
2. Honorarsatz

Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone __Il unten

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § __ 47 HOAI 39.793,68

O zuziglich ---v. H. der Differenz zum Héchstsatz, wegen

O abziglich ---v. H. des Mindestsatzes (§ 7 Abs. 3 HOAI), wegen

Der volle Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) betragt somit 39.793.68
3. Honorar fiir Leistungen

Die Leistungen nach § 3 Abs. 1 sind bewertet mit _61 v. H. des Leistungsbildes

Hiernach ergibt sich ein Honorar fir die Leistungen in Hohe von 24.274 .14
4. Zuschlage zum Honorar bei Leistungen im Bestand, Wiederholungen
4.1 | Zum Honorar fur Leistungen nach Nr. 3 werden bei Leistungen im Bestand Zuschlage vereinbart:

—--Vv. H. (§ 42 (2) HOAI); ---v. H. (§46 (3) HOAI) ---v. H. (§ 49 (3) HOAI);

---v. H. (§ 53 (3) HOAI)

Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Hohe von
4.2 | Zum Honorar flr Leistungen nach Nr. 3 werden fiir Wiederholungen vereinbart:

---v. H. (§ 11 Abs. 2 HOAI)

Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Hohe von
5. Honorar fir Andere Leistungen / Besondere Leistungen

[ Fur die die Anderen Leistungen / Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HOAI ergibt

sich ein Pauschalhonorar in Héhe von

X Die Anderen Leistungen / Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HOAI - soweit kein

Pauschalhonorar - sind bewertet

mit 2,0 v. H. des Leistungsbildes. Koordinierter Leitungsplan

Hiernach ergibt sich ein Honorar fir Besondere Leistungen in Hohe von 485.48
6. Gesamthonorar

Honorar nach Nr. 3 bis 5 (ohne Umsatzsteuer) 24.759 62
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HVA F-StB

ING 3

OBJEKTPLANUNG VERKEHRSANLAGEN
ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN KOSTEN

Anlage Nr.: 2

Vertrags-Nr.:

Projektbezeichnung:

Ausbau der Verkehrsanlage Blumenwerderstralle,

StralRenbau

z [ nach Baukostenvereinbarung

? Kosten (Oh ne Umsatzsteuer) X nach vorIéHfiger Kostensch.étzung

| [ nach endgliltiger Kotenschatzung

[% [ nach Kostenberechnung

EUR EUR
1* Gesamtkosten ohne Ingenieurbauwerke 570000,00
1.1 davon Kosten fiir Erd- und Felsarbeiten
2 davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z 1 enthalten
21% |e Baugrundstiick
2.2 . Vermessung und Vermarkung
2.3 . Kunstwerke
2.4 . Winterbauschutzvorkehrungen
2.5 . Entschadigungen und Schadenersatzleistungen
26" |e Baunebenkosten
3 davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z 1 enthalten **
3.1 . Herrichten des Grundstiicks
3.2 |e ErschlieBung und Auenanlagen
3.3 . verkehrsregelnde MalRnahmen
3.4 . Umlegen und Verlegen von Leitungen
3.5 . Ausstattung und Nebenanlagen
4 Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 2.1 bis 3.5]
5 Zwischensumme (Z 1.1 +Z 4) ‘—> 570.000,00
6 Sonstige anrechenbare Kosten [Z 1 abz. Z 5]
7 Kosten aus Z 1.1, aber nicht mehr als 40 v. H. aus Z 6
8* Kosten fiir Ingenieurbauwerke
9* Anrechenbar 10 v. H. aus Z 8 (§ 45 (2) HOAI) [0,1 x Z 8]
10 Anrechenbare Kosten bis zu 2 Fahrstreifen [Z6 + Z 7 + Z9]
11* Technische Anlagen (Installation, Betriebstechnik)
12 ggf. Winterbauschutzvorkehrung
13* ggf. vorh. Bausubstanz
14 Summe Z10+Z11+Z12+2Z13
15* Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 45 (3) HOAI)
15.1 [] 3 Fahrstreifen [0,15x Z 14)
15.2 | [[] 4 Fahrstreifen [0,30 x Z 14]
15.3 | [] mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z 14]
Anrechenbare Kosten

16 X fiir Leistungsphasen 1 bis 7 4ad9 [Z 14 abz. Z 15] 570.000,00
17* ortliche Bautiberwachung [Z1+Z11+Z 12+ Z 13 abz. Z 4] 570000700

* Siehe Hinweise auf der Rickseite.
** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch tiberwacht.
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ING 3

HVA F-StB

zu Zeile 1

zu Zeilen 1, 8, 9

zu Zeile 2.1

zu Zeile 2.6

zu Zeile 3.2

zu Zeile 11

zu Zeile 13

zu Zeile 15

zu Zeile 17

Hinweise zu HVA F-StB-ING 3

Die Gesamtkosten sind alle im Zusammenhang mit der BaumafRnahme anfallenden Kos-
ten. Ggf. ist § 4 Abs. 2 HOAI zu beachten.

Die Kosten der Ingenieurbauwerke (Briicken, Stlitzmauern) rechnen grundsatzlich nicht
zu den anrechenbaren Kosten. 10 v. H. der Kosten dieser Bauwerke sind nach § 45 (2)
Nr. 2 HOAI wegen der im Rahmen der Straltenplanung festgelegten Geometrie jedoch
anrechenbar. Dies gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer gleichzeitig Leistungen fur die In-
genieurbauwerke Ubertragen werden.

Ist dies der Fall, so erfolgt in den Zeilen 8 und 9 keine Eintragung; die Honorare sind dann
getrennt fir die Verkehrsanlage und die Ingenieurbauwerke zu berechnen.

Zu den Kosten fiir das Baugrundstiick gehdren der Erwerb, das rechtliche Freimachen -
darunter ist das Freimachen von Rechten Dritter zu verstehen - sowie andere einmalige
Abgaben fiir Erschliefung.

Zu den Baunebenkosten gehoéren die Kosten, die bei der Planung und Baudurchfiihrung
auf der Grundlage von Gebuhrenordnungen, Preisvorschriften oder nach besonderer ver-
traglicher Vereinbarung entstehen. Es sind dies in der Regel Kosten flir Vorplanung, Bau-
planung (z. B. Ausfihrungsstatik bei Briicken), Bautiberwachung, behérdliche Prifungen,
Genehmigungen und Abnahmen, besondere kiinstlerische Gestaltung, Finanzierungen
und Abgaben.

Die Erschlielung umfasst die 6ffentliche und nichtoffentliche ErschlieBung.

Zu den anrechenbaren Kosten zahlen nach § 45 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit § 41 Abs.
2 HOAI auch die Kosten der Technischen Anlagen und zwar vollsténdig bis zu 25 Prozent
der sonstigen anrechenbaren Kosten bzw. zur Halfte mit den 25 Prozent der sonstigen
anrechenbaren Kosten Ubersteigenden Betrag sowie Installationen, betriebstechnische
Anlagen und betriebliche Einbauten, wie z. B. elektrotechnische Einrichtungen bei Tun-
neln und Klaranlagen.

Die Definition der Technischen Anlagen ergibt sich aus der DIN 276-1 i. d. F. vom De-
zember 2008. Die in der Kostengruppe 400 aufgefihrten Technischen Anlagen sind je-
doch gegentiber der DIN 276, Fassung April 1985, erweitert worden. Einschlagig fir Ver-
kehrsanlagen sind hier insbesondere

- die Kostengruppe 445 ,Beleuchtungsanlagen® (Beleuchtung der Verkehrsanlage),

- die Kostengruppe 551 ,Telekommunikationsanlagen® (Notrufanlagen) sowie

- die Kostengruppe 452 ,Signalanlagen®.

Der Umfang der Anrechnung vorhandener Bausubstanz hangt ab vom Umfang der Leis-
tung des Auftragnehmers fiir diese Bausubstanz.

Die Abminderung der anrechenbaren Kosten nach § 45 (3) HOAI bezieht sich nur auf die
Leistungsphasen 1 bis 7 und 9, nicht auf die Leistungsphase 8 und die 6rtliche Bauliber-
wachung.

Als Abnahme von Leistungen und Lieferungen im Sinne von § 46 (1) Leistungsphase 8
HOAI ist nicht die Abnahme im Sinne von § 12 VOB/B, sondern die kérperliche Hinnah-
me zu verstehen.
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HVA F-StB ING 2
HONORARERMITTLUNG AnlageNr.: 3
FUR BERECHNUNGSHONORARE Vertrags-Nr.:
Projektbezeichnung: Ausbau der Verkehrsanlage Leistung: INgenieurbauwerke ... ...
Blumenwerderstrale, . e
1. Anrechenbare Kosten EUR
[] Fur pauschaliertes Berechnungshonorar
Das Honorar wird endguiltig mit einem Festhonorar ermittelt fir die Leistungsphasen __ bis __
[ nach Baukostenvereinbarung [ nach Kostenberechnung
Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB -Ing ___ geman
Anlage Nr. EUR (netto)
B Fur vorlaufiges Berechnungshonorar
Das Honorar wird vorlaufig ermittelt fiir die Leistungsphasen _1_bis _7_
X nach vorlaufiger Kostenschatzung [ nach endgiiltiger Kostenschétzung
Die anrechenbaren Kosten betragen nach HVA F-StB -Ing _3 _gemaR
Anlage Nr. _4 45.900,00 EUR (netto)
Das Honorar wird abgerechnet
[ nach endgiiltiger Kostenschatzung [XI nach Kostenberechnung
2. Honorarsatz
Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone __Il unten
Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § __ 43 HOAI 5.215,18
O zuziglich ---v. H. der Differenz zum Héchstsatz, wegen
O abziglich ---v. H. des Mindestsatzes (§ 7 Abs. 3 HOAI), wegen
Der volle Honorarsatz (100 v. H. des Leistungsbildes) betragt somit 5.215.18
3. Honorar fiir Leistungen
Die Leistungen nach § 3 Abs. 1 sind bewertet mit _61 v. H. des Leistungsbildes
Hiernach ergibt sich ein Honorar fir die Leistungen in Hohe von 3.181.26
4. Zuschlage zum Honorar bei Leistungen im Bestand, Wiederholungen
4.1 | Zum Honorar fur Leistungen nach Nr. 3 werden bei Leistungen im Bestand Zuschlage vereinbart:
—--Vv. H. (§ 42 (2) HOAI); ---v. H. (§46 (3) HOAI) ---v. H. (§ 49 (3) HOAI);
---v. H. (§ 53 (3) HOAI)
Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Hohe von
4.2 | Zum Honorar flr Leistungen nach Nr. 3 werden fiir Wiederholungen vereinbart:
---v. H. (§ 11 Abs. 2 HOAI)
Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Hohe von
5. Honorar fir Andere Leistungen / Besondere Leistungen
[ Fur die die Anderen Leistungen / Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HOAI ergibt
sich ein Pauschalhonorar in Héhe von
[] Die Anderen Leistungen / Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 2 bzw. Abs. 3 HOAI - soweit kein
Pauschalhonorar - sind bewertet
mit --- v. H. des Leistungsbildes.
Hiernach ergibt sich ein Honorar fir Besondere Leistungen in Hohe von
6. Gesamthonorar
Honorar nach Nr. 3 bis 5 (ohne Umsatzsteuer) 3.181.26
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HVA F-StB

ING 3

OBJEKTPLANUNG VERKEHRSANLAGEN
ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN KOSTEN

Anlage Nr.: 4

Vertrags-Nr.:

Projektbezeichnung:

Ingenieurbauwerke

Ausbau der Verkehrsanlage Blumenwerderstralle,

z [1 nach Baukostenvereinbarung
? Kosten (Oh ne Umsatzsteuer) X nach vorIéHfiger Kostensch.étzung
| [J nach endgiiltiger Kotenschatzung
[% [ nach Kostenberechnung
EUR EUR
1* Gesamtkosten ohne Ingenieurbauwerke 45900'00
1.1 davon Kosten fiir Erd- und Felsarbeiten
2 davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z 1 enthalten
21* |e Baugrundstiick
2.2 . Vermessung und Vermarkung
2.3 . Kunstwerke
2.4 . Winterbauschutzvorkehrungen
2.5 . Entschadigungen und Schadenersatzleistungen
26" |e Baunebenkosten
3 davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z 1 enthalten **
3.1 . Herrichten des Grundstiicks
3.2 |e ErschlieBung und Auenanlagen
3.3 . verkehrsregelnde MalRnahmen
3.4 . Umlegen und Verlegen von Leitungen
3.5 . Ausstattung und Nebenanlagen
4 Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 2.1 bis 3.5]
5 Zwischensumme (Z 1.1 +Z 4) ‘—> 45_900’00
6 Sonstige anrechenbare Kosten [Z 1 abz. Z 5]
7 Kosten aus Z 1.1, aber nicht mehr als 40 v. H. aus Z 6
8* Kosten fiir Ingenieurbauwerke
9* Anrechenbar 10 v. H. aus Z 8 (§ 45 (2) HOAI) [0,1 x Z 8]
10 Anrechenbare Kosten bis zu 2 Fahrstreifen [Z6 + Z 7 + Z9]
11* Technische Anlagen (Installation, Betriebstechnik)
12 ggf. Winterbauschutzvorkehrung
13* ggf. vorh. Bausubstanz
14 Summe Z10+Z11+Z12+2Z13
15* Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 45 (3) HOAI)
15.1 | [] 3 Fahrstreifen [0,15 x Z 14)
15.2 | [[] 4 Fahrstreifen [0,30 x Z 14]
15.3 | [] mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z 14]
Anrechenbare Kosten
16 X fiir Leistungsphasen 1 bis 2 uad9 [Z 14 abz. Z 15] 45_900’00
17* X fur Leistungsphase-8 und oOrtliche Bauiberwachung [Z1+Z11+Z 12+ Z 13 abz. Z 4] 45900'00

* Siehe Hinweise auf der Riickseite.
** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch tberwacht.
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ING 3

HVA F-StB

zu Zeile 1

zu Zeilen 1, 8, 9

zu Zeile 2.1

zu Zeile 2.6

zu Zeile 3.2

zu Zeile 11

zu Zeile 13

zu Zeile 15

zu Zeile 17

Hinweise zu HVA F-StB-ING 3

Die Gesamtkosten sind alle im Zusammenhang mit der BaumafRnahme anfallenden Kos-
ten. Ggf. ist § 4 Abs. 2 HOAI zu beachten.

Die Kosten der Ingenieurbauwerke (Briicken, Stlitzmauern) rechnen grundsatzlich nicht
zu den anrechenbaren Kosten. 10 v. H. der Kosten dieser Bauwerke sind nach § 45 (2)
Nr. 2 HOAI wegen der im Rahmen der Straltenplanung festgelegten Geometrie jedoch
anrechenbar. Dies gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer gleichzeitig Leistungen fur die In-
genieurbauwerke Ubertragen werden.

Ist dies der Fall, so erfolgt in den Zeilen 8 und 9 keine Eintragung; die Honorare sind dann
getrennt fir die Verkehrsanlage und die Ingenieurbauwerke zu berechnen.

Zu den Kosten fiir das Baugrundstiick gehdren der Erwerb, das rechtliche Freimachen -
darunter ist das Freimachen von Rechten Dritter zu verstehen - sowie andere einmalige
Abgaben fiir Erschliefung.

Zu den Baunebenkosten gehoéren die Kosten, die bei der Planung und Baudurchfiihrung
auf der Grundlage von Gebuhrenordnungen, Preisvorschriften oder nach besonderer ver-
traglicher Vereinbarung entstehen. Es sind dies in der Regel Kosten flir Vorplanung, Bau-
planung (z. B. Ausfihrungsstatik bei Briicken), Bautiberwachung, behérdliche Prifungen,
Genehmigungen und Abnahmen, besondere kiinstlerische Gestaltung, Finanzierungen
und Abgaben.

Die Erschlielung umfasst die 6ffentliche und nichtoffentliche ErschlieBung.

Zu den anrechenbaren Kosten zahlen nach § 45 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit § 41 Abs.
2 HOAI auch die Kosten der Technischen Anlagen und zwar vollsténdig bis zu 25 Prozent
der sonstigen anrechenbaren Kosten bzw. zur Halfte mit den 25 Prozent der sonstigen
anrechenbaren Kosten Ubersteigenden Betrag sowie Installationen, betriebstechnische
Anlagen und betriebliche Einbauten, wie z. B. elektrotechnische Einrichtungen bei Tun-
neln und Klaranlagen.

Die Definition der Technischen Anlagen ergibt sich aus der DIN 276-1 i. d. F. vom De-
zember 2008. Die in der Kostengruppe 400 aufgefihrten Technischen Anlagen sind je-
doch gegentiber der DIN 276, Fassung April 1985, erweitert worden. Einschlagig fir Ver-
kehrsanlagen sind hier insbesondere

- die Kostengruppe 445 ,Beleuchtungsanlagen® (Beleuchtung der Verkehrsanlage),

- die Kostengruppe 551 ,Telekommunikationsanlagen® (Notrufanlagen) sowie

- die Kostengruppe 452 ,Signalanlagen®.

Der Umfang der Anrechnung vorhandener Bausubstanz hangt ab vom Umfang der Leis-
tung des Auftragnehmers fiir diese Bausubstanz.

Die Abminderung der anrechenbaren Kosten nach § 45 (3) HOAI bezieht sich nur auf die
Leistungsphasen 1 bis 7 und 9, nicht auf die Leistungsphase 8 und die 6rtliche Bauliber-
wachung.

Als Abnahme von Leistungen und Lieferungen im Sinne von § 46 (1) Leistungsphase 8
HOAI ist nicht die Abnahme im Sinne von § 12 VOB/B, sondern die kérperliche Hinnah-
me zu verstehen.
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BAUUBERWACHUNG AnlageNr: 5

HONORARERMITTLUNG FUR ANGEBOT Vertrags-Nr.:

Projektbezeichnung: ~ Ausbau der Verkehrsanlage Blumenwerderstralie,
StralRenbau und Regenwasserableitung

1. Honorar als v.-H.-Wert der anrechenbaren Kosten

1.1 Anrechenbare Kosten EUR

Dem Honorarangebot werden die anrechenbaren Kosten zugrunde gelegt.

Diese betragen nach Anlage Nr. 2 + 4 (netto) 615.000,00

1.2 Honorar fir Leistungen

Die Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieses Vertrages sind
bewertet mit _2,3 _v. H. der anrechenbaren Kosten nach Nr. 1.1.

Hieraus ergibt sich ein vorlaufiges Honorar in Hohe von 14.165.70
Das endguiltige Honorar wird auf der Grundlage der Kostenfeststellung berechnet. ’

1.3 Zuschlage zum Honorar

[0 Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Umbauten und Modernisierungen folgender Zuschlag
vereinbart: v. H.

Hiernach ergibt sich ein Honorar in Héhe von

[0 Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Instandhaltungen und Instandsetzungen folgender
Zuschlag vereinbart: v. H.

Hiernach ergibt sich ein Honorar in Hohe von

1.4 Honorar fur Besondere Leistungen

Fir die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 *
ergibt sich ein Pauschalhonorar in Héhe von

1.5 Gesamthonorar

Nach Nr. 1.2 bis 1.4 (ohne Umsatzsteuer)
ergibt sich ein vorliufiges Honorar in Hohe von 14.165,70

* Siehe auch § 53 HOAIl in Verbindung mit der Anlage 14 zur HOAI.
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[ ] 2. Honorar als Festbetrag nach geschétzter Bauzeit

2.1 Geschatzte Bauzeit, Monatssatze

Der Honorarermittlung werden die auf der Grundlage der geschatzten Bauzeit ermittelten Einsatzzeiten
des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter und die jeweils mafligebenden Monatssatze zugrunde gelegt.
In die Monatssatze sind einzurechnen:

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung.
Zuschlage (z. B. fiir Uberstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Auslésung, bei
Umbauten und Modernisierungen)*

- Besondere Leistungen.

Einsatzzeiten " Monatssatze

Monate EURO je Monat fur Beauftragten / Vertreter
Monate EUR je Monat fir
Monate EUR je Monat fur

R gemal Personaleinsatzplan

EUR

2.2 Gesamthonorar

Das Honorar wird als Festbetrag vereinbart. Aus den Einsatzzeiten und Monatssatzen nach Nr. 2.1 ergibt
sich ein endgultiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Héhe von

[ ] 3. Honorar nach nachgewiesenem Zeitbedarf

3.1 Einsatzzeiten, Monatssatze

EUR

Der Honorarermittlung werden die Einsatzzeiten des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter wahrend
der Bauzeit (Baubeginn bis Abnahme der Bauleistungen) und die jeweils mafgebenden Monatssatze
zugrunde gelegt.

In die Monatssatze sind einzurechnen:

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltiosen Annahme der Schlusszahlung.
- Zuschlage (z. B. fiir Uberstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Ausldsung,

bei Umbauten und Modernisierungen)®.
- Besondere Leistungen.

Geschatzte Einsatzzeiten Monatssatze

Monate EUR je Monat fur Beauftragten / Vertreter

Monate EUR je Monat fir

Monate EUR je Monat fur

R gemal Personaleinsatzplan

3.2 Gesamthonorar

Aus den Monatssatzen und den geschatzten Einsatzzeiten nach Nr. 3.1

ergibt sich ein vorlaufiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Héhe von

* Bei Instandhaltungen und Instandsetzungen analog nach § 36 HOAI
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