

**Anlage 2 zur Beschlussvorlage 1. Änderung zum Baubeschluss Neubau der Brücke  
über die Schwärze im Zuge der Schicklerstraße  
für den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 05.11.2013  
für den Hauptausschuss am 14.11.2013  
für die Stadtverordnetenversammlung am 21.11.2013**

**Kostenübersicht vom 30.08.2013  
Neubau Brücke über die Schwärze im Zuge der Schicklerstraße**

Nr.	LV Position/Leistung	Kosten in Euro
1.1	Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung	50.900,00
1.2	Kontrollprüfungen	5.000,00
1.3	Technische Bearbeitung	32.500,00
1.4	Abbrucharbeiten	37.300,00
1.5	Erdbau, Baugruben, Baugrubensicherung	114.800,00
	Gründung	238.700,00
	Wasserhaltung	11.000,00
1.6	Gerüste,	37.000,00
1.7	Beton, Stahlbeton, Spannbeton	93.000,00
1.8	Lager, Übergänge, Geländer	9.700,00
1.9	Abdichtungen, Fugen, Belag, Oberflächenschutz	13.000,00
1.10	Entwässerung	400,00
1.11	Brückenausstattung	7.600,00
1.12	Straßenbau, Wegebau	47.500,00
1.13	Instandsetzungsarbeiten, Landschaftsbau	7.500,00
	Zwischensumme	705.900,00
2.1	Umverlegung Gasleitung während der Bauzeit	2.200,00
2.2	Umverlegung Strom während der Bauzeit	10.000,00
2.3	Umverlegung Telekom während der Bauzeit	3.500,00
2.4	Umverlegung Schmutzwasser während der Bauzeit	72.100,00
2.5	Umverlegung Trinkwasser während der Bauzeit	2.500,00
	Zwischensumme	90.300,00
3.1	Rückverlegung Gasleitung	7.800,00
3.2	Rückverlegung Strom	3.800,00
3.3	Rückverlegung Telekom	1.000,00
3.4	Rückverlegung Schmutzwasser	21.000,00
3.5	Rückverlegung Trinkwasser	11.300,00
	Zwischensumme	44.900,00
	Summe netto	841.100,00
	19 % MwSt.	159.809,00
	<b>Baukosten brutto</b>	<b>1.000.900,00</b>
	Baugrund	5.500,00
	Vermessung	1.700,00
	Planung Phase 1-2	9.300,00
	Planung Phase 3, 4, 6 und 7	26.000,00
	baufachliche Prüfung	7.900,00
	Planung örtliche Bauüberwachung (2,3 % von 841.000)	23.000,00
	Prüfstatik	14.300,00
	Brückenprüfung	4.200,00
	baufachliche Prüfung	38.000,00
	<b>Nebenkosten brutto</b>	<b>129.900,00</b>
	<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>1.130.800,00</b>