Erschliefungsvertrag

Der Zweckverband flir Wasserversorgung

und Abwasserentsorguing Eberswalde, _

vertreten durch den Verbandsvorsteher Herrn Woligang Heln,
Marienstrae 7, 16225 Ebarswalde,

und

Das Land Brandenburg, WGT-Llegenschafisvermdgen im AGY

vertreten durch das Minlsterium fiir Finanzen

dieses vertreten durch dle

" Seile{vong

Anlage 4
zum ErschiieBungsvertrag

imhohe"
8Pl Ny, 133 Barnimhone

" - Im Folgenden ,Zweckverband” genannt -

Brandenburglsche Boden Gesellscheft filr Grundstiicksverwaltung- und ~verweriung mbH

Am Baruther Tor 12, Haus 134/1, 15806 Zossen

vertreten durch die Geschéftsfiihrer
Frau Andrea Magdeburg und Herm Thomas Protz

- im Folgenden ,,Erschfieilungstréigel" genannt -

schliefen folgenden Vertrag:

Praambel

Die Stadl Eberswalde und der ErschlieBungstréger sind (bereingekommen, dle ehemalige WGT-Llegenschaft
JRuhmesmuseum’ in Eberswalde einer zivilen Nachnutzung durch die Entwicklung elhes Wohngebietes zuzufith-

ren,

Die Veﬁragspanéien haben die Ausarbeltung der stidtebaulichen Planung fir den Bebauungsplan Nr, 133 "Bar-
nimhéhe* mit dem stddtebaulichen Vertrag gemaR §11 Abs. 1 Satz 2 BauGB vorn 22./27.04.2015 geregalt,

Der aus dem 0.g. stidtebaulichen Vertrag resuitlenende Bebauungsplan Nr. 133 ,Bamimhéhe’ (hachfolgend BPL

genannt) ist Grundiage dieses Erschiisfungsvertrages - Anlage 1.
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§1
Gegenstand des Vertrages

(1)

Mit dem vorliegenden Vertrag {ibertrégt der Zweckverband dem Erschlieungstrager gem, § 11 Abs. 1 BauGB die
ErschlieBung zur Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung des durch den Bebauungspian festgeleg-
ten Erschiieffungsgebiets.

(2)

Die Umgrenzung des ErschlieBungsgebietes ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefiigten Plan. Das Erschlie-
Bungsgebiet umfasst die in der Gemarkung Eberswalde, Flur 12, gelegenen Flurstiicke 96, 97, 98, 99, 100 und 101
vollstandig, das Flurstiick 328 teilweise sowie die Flursticke 94 (Teilfidche der Heinrich-Heine-StraRe) und 208
(Teilflache der Bernauer Heerstraie),

§2
ErschiieBungspflicht
(1)

Der ErschlieBungstréger verpfiichtet sich, die endgliltige Planung, Vermessung und Herstellung der fiir die Er-
schlieBung des ErschlieBungsgebietes notwendigen Trinkwasserversorgungs- und Schmufzwasserbeseitigungsan-
lagen nach MaBgabe der folgenden Absétze durchzufiihren.

(2)

Die Erschlieflung nach diesem Vertrag umfasst

a)  die Herstellung der dffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanfagen innerhalb des Erschiieflungsgebietes
einschlieBlich der Herstellung der Grundstiicksanschlussleitungen bis einschliefilich des Revisionsschachtes
nach MaRgabe der Regelungen der Satzung iiber die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung des
Zweckverbandes;

b)  die Herstellung der dffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen innerhalb des ErschlieBungsgebiets ein-
schlieflich der Grundstiicksanschliisse bis zur jeweiligen Grundstiicksgrenze nach MaRigabe der Regelun-
gen der Trinkwasserversorgungssatzung des Zweckverbandes.

Fiir die Art, den Umfang und die Ausfiihrung sind der rechtsverbindliche Bebauungsplan und die in den Planungs-
unterlagen (Anlage 2 - Entwurfsplanung) dargesteliten Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlagen mafgebend.

(3)

Der ErschiieBungstréger hat die notwendigen bau- und wasserbehérdlichen sowie sonstige Genehmigungen bzw.
Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und dem Zweckverband auf Verlangen vorzulegen sowie zum Zeitpunkt
der Abnahme zu (ibergeben.

§3

Beginn und Fertigstellung der Anlagen
(1)

Die Herstellung der Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsaniagen erfolgt nacheinander. Mit
der Durchfiihrung der ErschlieBung darf nur mit Zustimmung des Zweckverbandes begonnen werden.

Die Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanlagen sind jeweils bis zur Aufnahme der vorgese-
henen Nutzungen auf den durch sie erschiossenen Bauflachen, spétestens jedoch bis zum 31, Marz 2018, endgiil-
tig fertig zu stellen.
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(2)

Der Antrag auf schriftliche Zustimmung des Zweckverbandes muss mindestens drei Wochen vor dem beabsichtig-
ten Baubeginn unter Vorlage der erforderiichen Genehmigungen oder Erlaubnisse und dem Nachweis der sonsti-
gen Voraussetzungen nach diesem Vertrag beantragt werden. Der Zweckverband kann die Zustimmung insbeson-
dere aus folgenden Griinden verweiger:

a) Es wurde keine einvemehmilich erstelite Ausfiihrungsplanung vorgelegt;

b) es wurde ein Untemehmen ohne vorhergehende Ausschreibung beauftragt;

¢} es erfolgte kein Nachweis einer Haftpflichtversicherung;

d) die erforderlichen Genehmigungen lagen nicht vor:;

f) eine beglaubigte Abschrift der Bewilligung zur Eintragung einer erforderlichen beschrénkt personlichen

Dienstbarkeit liegt nicht vor.

3)

Erfiillt der ErschlieBungstréger seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist der Zweckverband berechfigt, ihm
schriftiich eine angemessene Frist zur Ausfilhrung der Arbeiten zu setzen. Exfiillt der ErschlieBungstrager bis zum
Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist der Zweckverband berechtigt, die Arbeiten auf
Kosten des Erschliefungstragers auszufiihren, ausfiihren zu lassen, in bestehende Werkvertrige einzutreten oder
von diesem Vertrag zuriickzutreten.

§4
Ausfilhrungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung

(1)

Mit der Ausfiihrungsplanung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Trinkwasserversorgungs- und
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen beauftragt der ErschiieBungstréger ein leistungsfahiges Ingenieurbiiro, das
die Gewabhr fiir die technisch beste und wirtschaftlichste Abwickiung fiir die Baumalinahme bietet.

Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen ErschlieBungstrager und ingenieurbiiro fiir Bauplanung Eberswai-
de GbmH erfolgte im Einvernehmen mit dem Zweckverband und der Kommune.

(2)

Der ErschlieBungstrager hat dem Zweckverband vor Realisierungsbeginn die Ausfiihrungsplanung einschiiefilich
aller notwendigen behdrdlichen Genehmigungen vorzulegen. Die Ausfithrungsplanung bedarf der Zustimmung des
Zweckverbandes. Der ErschlieRungstrager bezieht den Zweckverband dariiber hinaus schon in den Planungspro-
zess mit ein und stimmt die Baudurchfiihrung mit dem Zweckverband ab.

3)

Der Erschliefungstrager erarbeitet die zur Erlangung der notwendigen bau-, wasserbehdrdlichen und sonstigen
Genehmigungen bzw. Zustimmungen erforderlichen Unterfagen mit den notwendigen Antrégen auf eigene Kosten
und sorgt filr die Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.

(4)

Der Erschiiefungstréger verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf der Grundlage der Vergabe-
und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) ausfiihren zu lassen. Die Leistungsverzeichnisse bediirfen vor deren
Ausgabe der Zustimmung des Zweckverbandes.

Bei der Auswahl der aufzufordernden Bieter ist zu beachten, dass nur diejenigen Unternehmen fiir den Bau von
Trinkwasseranlagen zu beteiligen sind, welche die DVGW-Zulassung oder gleichwertige Voraussetzungen dafiir
nachweisen konnen, sowie nur diejenigen Untemehmen fir den Bau von Schmutzwasseranlagen zu beteiligen
sind, die Mitglied im ,Giiteschutz-Kanalbau® oder in einer gleichwertigen Vereinigung sind.
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(%)
Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden einem offentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Auflage
in Auftrag gegeben, alle Arbeiten mit dem Zweckverband abzustimmen.

§5
Art und Umfang der ErschlieBungsaniagen
{1
Die ErschlieBungsanlagen miissen in ihrer Dimensionierung und Technik auf die Trinkwasser- und Schmutzwas-
sermenge des geplanten Vorhabens abgestimmt werden. Dabei ist insbesondere auf betriebswirtschaftiiche Ge-
sichtspunkte der Unterhaltung der ErschlieRungsaniagen Riicksicht zu nehmen,

Die ErschlieBungsaniagen miissen den anerkannten Regein der Technik fiir die Herstellung solcher Anlagen auch
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und den speziellen Anforderungen des Zweckverbandes entsprechen und
werkgerecht hergestellt werden.

{2)

Werden fiir Teile der Erschliefungsanlagen fremde Grundstlicke in Anspruch genommen, so muss der Erschiie-
Bungstrager dafiir Sorge tragen, dass im Einvernehmen mit dem Zweckverband beschrénkt persénliche Diensthar-
keiten der jeweiligen Eigentlimer fiir den Zweckverband bestellt werden.

§6

Baudurchfiihrung
(1)

Der ErschlieRungstréger hat durch Abstimmung mit anderen Versorgungstragem und sonstigen Leitungstragern
sicherzustellen, dass andere Yersorgungseinrichtungen fiir das Erschliefungsgebiet (z. B. Postkabel, Strom-, Gas-
leitungen) so rechtzeitig in die Verkehrsfldchen verlegt werden, dass die ziigige Fertigstellung der Trinkwasserver-
sorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nicht behindert wird.

Das Gleiche gilt fiir die Herstellung der Grundstiicksanschliisse an die &ffentlichen Trinkwasserversorgungs- und
Schmutzwasserbeseitigungsanlagen.

(2)

Der Zweckverband oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, das ErschlieBungsgebiet zu betreten, die
ordnungsgeméfe Ausfiihrung der Arbeiten zu iiberwachen und die unverziigliche Beseitigung festgesteliter Mangel
zu verlangen.

(3)

Der Erschliebungstrager hat im Einzelfall auf Verlangen des Zweckverbandes von den fiir den Bau der Anlage ver-
wendeten Materialien nach den hierfiir geitenden technischen Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem
von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungshe-
funde dem Zweckverband vorzulegen. Der ErschlieBungstréger verpfiichtet sich weiter, Stoffe und Bauteile, die die-
sem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer vom Zweckverband bestimmten Frist zu entfernen.

4

Vor Beginn der Baumafinahmen sind Bauwasserentnahmesteflen mit Messeinrichtungen vom ErschlieBungstrager
in Abstimmung mit dem Zweckverband herzustellen. Der ErschlieRungstriger hat fiir die Entnahme von Trinkwas-
ser ein Entgelt in Hohe der Gebiihren fiir die Benutzung der offentlichen Trinkwasseraniagen zu zahten.
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Wird wahrend der Bauphase Schmutzwasser aus Baustelleneinrichtungen dem offentlichen Netz zugeleitet, ist dies
dem Zweckverband schriftiich vor Einleitungsbeginn anzuzeigen, wobei die eingeleitete Schmutzwassermenge mit
Hilfe geeigneter Messeinrichtungen festzustellen ist oder Uber den installierten Trinkwasserzahler abgerechnet
wird. Der ErschlieBungstréger hat fiir die Einleitung ein Entgelt in Hohe der Gebiihren fiir die Benutzung der lei-
tungsgebundenen dffentlichen Schmutzwasseranlagen zu zahlen,

§7
Verkehrssicherung und Haftung

{1

Vom Tage des Beginns der Erschliefungsarbeifen an obliegt die Verkehrssicherungspflicht im gesamten Erschiie-
Bungsgebiet (Anlage 1) dem ErschiieBungstrager. Mit der Inbetriebnahme (§ 9 Abs. 6) obliegen dem Zweckverband
solche Verkehrssicherungspflichten, die mit dem Befrieb der ErschlieBungsaniagen im Zusammenhang stehen. Die
Verkehrssicherungspflicht fiir die 6ffentlichen StraRen Heinrich-Heine-Strae und Bernauer Heerstrale verbleibt
bei der Stadt Eberswalde.

(2)

Der ErschiieBungstréger itbemimmt bis zur Ubernahme der ErschiieRungsaniagen (§ 10) die Haftung fiir soiche
Schéden, die durch die Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht entstehen oder die durch die ErschlieRungs-
mafnahmen verursacht werden, Der ErschlieBungstrager stellt den Zweckverband insoweit von Schadensersatz-
ansprlichen frei. Diese Regelung gilt unbeschadst der Eigentumsverhaltnisse. Vor Beginn der Baumafinahme ist
das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

§8
Gewahrleistung
(1)
Der ErschlieBungstrager iibemimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme durch den Zweckver-
band die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entspricht
und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten
2weck autheben oder mindem,

2
Die Gewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist fiir die Gewahrleistung wird auf 5 Jahre festge-
setzt. Sie beginnt mit der Abnahme der einzelnen mangelfreien Anlagen durch den Zweckverband.

§9
Abnahme
{1
Die Abnahme erfolgt als Ganzes gemaf der Abnahmeordnung filr Bauvorhaben des Zweckverbandes (Anlage 3),
(2)

Der ErschlieBungstrager zeigt dem Zweckverband und der Kommune die veriragsgemafe Herstellung der Anlagen
schriftlich an. Die Anzeige des Abnahmetermins erfolgt entsprechend Punkt 4 der Abnahmeordnung fiir Bauvorha-
ben des Zweckverbandes (siehe Anlage 3). Am Termin nehmen neben den Parteien die beteiligten Drittunterneh-
men teil. Femer ist die Kommune rechtzeitig beizuladen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von den Parteien
zu unterzeichnen, Dabei erhaiten beide Vertragspartner sowie die Kommune jeweils ein Exemplar des Abnahme-
protokolls.

Werden bei der Abnahme Ménge! festgestellt, so sind diese innerhalb von 2 Monaten, vom Tage der gemeinsamen
Abnahme an gerechnet, durch den ErschlieBungsiréger zu beseitigen. Im Falie des Verzuges ist der Zweckverband
berechtigt, die Ménge! auf Kosten des Erschlieungstrégers beseitigen zu lassen.
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Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel abgelehnt, kann flir jede weitere Abnahme ein Entgeit von 100,00 €
angefordert werden. Dies gilt auch, wenn der ErschlieRungstrager beim Abnahmetermin nicht erscheint.

(3)

Die Abnahme setzt voraus, dass die ErschlieBungsaniagen funktionsféhig hergestelit sind, die in Abs. 4 aufgefiihr-
ten Priifungsnachweise vorilegen und die voridufigen Bestandspiane fiir die Trinkwasser- und Schmutzwasseranla-
gen in Papier und digital abgegeben worden sind.

)

Die Abnahme setzt insbesondere die erfolgreiche Durchfilhrung und den Nachweis folgender PriiffungsmaRnahmen
voraus:

a)  SchmutzwassererschiieRung:
. Dichtigkeit der Sammelleitungen und Schéchte durch Druckprobe nach DIN EN 16190,
) Dichtigkeit der Druckrohrieitungen durch Druckprobe nach DIN EN 805,
. Nachweis der ordnungsgeméRen Bodenverdichtung im Bereich des Leitungsgrabens,
o Ergebnistibersicht (iber die Kamerabefahrung der Schmutzwassersammelleitungen als Bericht und
auf Datentrager einschiielich Neigungsprofile,
. Beschilderung und Funktionsprobe der Armaturen nach DIN 4067.

b)  Trinkwassererschliefiung:

Dichtigkeit der Trinkwasserleitungen durch Druckprobe nach DIN EN 805,

Nachweis der ordnungsgeméRen Bodenverdichtung im Bereich des Leitungsgrabens,
Hygienefreigabe durch den Amtsarzt,

Beschilderung und Funktionsprobe der Armaturen nach DIN 4067.

()

Voraussetzung fiir die Abnahme ist ferner, dass die ErschlieBungsaniagen, weiche Grundstiicke Dritter in Anspruch
nehmen, grundbuchlich zu Gunsten des Zweckverbandes gesichert sind bzw. dem Zweckverband der Nachweis
der Einreichung der Bewilligung der Dienstbarkeit beim Grundbuchamt vorgelegt wird.

(6)

Im Anschiuss an die Abnahmen nimmt der Zweckverband die ErschlieRungsanlagen in Betrieb (,Inbetriebnahme").
Mit der Inbetriebnahme geht der Besitz an den Erschiieungsaniagen auf den Zweckverband Gber. Ais Betreiber
der ErschlieRungsanlage trégt der Zweckverband das Betreiberrisiko, insbesondere das Risiko der Abnutzung und
Beschéadigung der ErschlieBungsantagen in Folge des Betriebes.

i §10
Ubernahme der Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanlagen

(1)

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die gaf. bereits vor der BaumaRnahme vorhanden gewesenen und die
neu hergestellten Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanlagen nach deren Fertigsteliung und
deren Abnahme an den Zweckverband unentgeltlich, kosten- und lastenfrei zu {ibereignen.

(2

Im Anschiuss an die Abnahme der mangelfreien Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanla-
gen tibernimmt der Zweckverband diese in sein Eigentum, wenn der ErschlieRungstrager vorher:
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a)  inzweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbliro sachlich, fachtechnisch und rechnerisch richtig festgestell-
ten Schiussrechnungen mit den dazugehérigen AufimaRen, Abrechnungszeichnungen und Massenberech-
nungen einschlieBlich der Bestandspléne gemaR der ,Vorschrift fiir Vermessungsleistungen und Dokumen-
tation des Leitungsnetzes im ZWA Eberswalde” sowie andere Nachweise {vgl. Punkt 5 der Anlage 3) in Pa-
pierform und digital {ibergeben hat,

b)  die Schlussvermessung durchgefiihrt und eine Bescheinigung eines dffentliich besteliten Vermessungsinge-
nieurs {iber die Einhaltung der Grenzen iibergeben hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass sémtliche Grenz-
zeichen sichtbar sind,

¢)  Nachweise erbracht hat iiber die Untersuchungsbefunde der nach der Ausfiihrungsplanung geforderten Ma-
terialien, sofemn der Zweckverband dies fordert.

3)
Die Nachweise, Unterlagen und Piane sowie die prifbare Schlussrechnung bzw. Teilschlussrechnung sind spates-
tens 6 Monate nach der Abnahme dem Zweckverband vorzulegen. Sie werden Eigentum des Zweckverbandes.

AN

&
Der Zweckverband bestétigt die Ubernahme der Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsanla-
gen in sein Eigentum schriftlich.

§ 11
Sicherheitsleistungen

{1
Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag fiir den Erschliefungstréger ergebenden Verpflichtungen ist der De-
ckungsnachweis zu erbringen (Nachweis der gesicherten Finanzierung).

{2)
Im Falle der Zahlungsunfahigkeit des ErschlieBungstrégers wird der Zweckverband von offenen Forderungen Drit-
ter ausdrtickiich freigestelit.

(3)

Nach Abnahme der MaBnahme und Vorlage der Schiussrechnungen und weiteren Nachweise nach § 10 Abs. 2 ist
fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist eine Méangelanspriichebiirgschaft in Hohe von 3 % der Baukosten vom Bau-
ausfiihrenden vorzulegen. Eine Abtretung der Biirgschaft durch den ErschlieRungstriger an den ZWA ist unter der
Voraussetzung mdglich, dass das ausfiihrende Untemehmen dieser Abtretung zuvor schriftlich zustimmt.

(4)

Die Mangetanspriichebiirgschaft ist auf einem Vordruck auszustellen (Anlage 4).

§12
Abrechnung der vertraglichen Leistungen
(1)
Uber die Hohe der Herstellungskosten und die dem ErschlieBungstréger entstandenen Planungskosten ist dem

Zweckverband eine Abrechnung (in einfacher Ausfertigung) vorzulegen. Diese Abrechnung verbieibt beim Zweck-
verband.

2)

Reicht der Erschiieflungstrager eine priifbare Abrechnung nicht ein,

N i W I A

lich eine angemessene Frist zur Steliung der Abrechnungsunteriagen
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Legt der ErschlieRungstrager die Abrechnung bis zum Ablauf dieser Frist nicht vor, ldsst der Zweckverband die Ab-
rechnung auf Kosten des ErschlieRungstrégers ausstelien.

3)
Der ErschlieBungstréger gliedert die Abrechnung so, dass aus ihr die Hohe des tatsschlichen Erschlieffungsauf-
wandes zu ersehen ist, und zwar getrennt fiir:

a)  Herstellungskosten der offentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen;

b} Herstellungskosten der &ffentiichen Trinkwasserversorgungsanlagen;

¢}  Herstellungskosten der Grundstiicksanschlussleitungen, getrennt nach Trink- und Schmutzwasser und se-
parat fiir jede Grundstiicksanschiussleitung.

Kosten flir Planung, Bauleitung, Vermessung, Baustelleneinrichtung, Baugrunduntersuchung etc. sind anteilig ein-
zurechnen. Die Verteilungsschliissel hierfiir werden mit dem Zweckverband abgestimmt,

Fir Abrechnung der vertraglichen Leistungen ist das Formblatt gem. Anlage 5 zu verwenden. Aus der Abrechnung
miissen jeweils Leitungsart, Materialart, Dimension und die jeweiligen Leitungslangen ersichtlich sein.

§13
Kostentragung

Die Kosten fiir sémliche erforderliche ErschlieRungsmaBnahmen werden von dem ErschlieBungstrager endgiiltig
getragen. Da der Zweckverband weder im Trinkwasser- noch im Schmutzwasserbereich Beitrége fiir die erstmalige
Herstellung der Anlage erhebt, erfolgt weder eine Abldsung noch eine Verrechnung der ErschlieBungskosten mit
Beitragen.

Die Grundstiicke im Erschlisungsgebiet unterliegen bei der Inanspruchnahme der éffentlichen Schmutzwasserbe-
seitigungsanlage der ungeminderten Gebiihrenpflicht. Es besteht kein Anspruch auf die Veranlagung zu einer er-
méBigten Gebiihr. Der ErschlieBungstriger wird die Kaufer der Grundstiicke im ErschlieBungsgebiet auf diesen
Umstand hinweisen.

Der Erschliebungstréger bestatigt, dass die fiir in diesem Vertrag vereinbarten MaRnahmen notwendigen finanzie-
len Mittef in den Haushaitsplan des Landes Brandenburg eingestelit wurden.

§ 14
Schlusshestimmungen

(1)
Der Zweckverband kann den Vertrag kiindigen, wenn nicht innerhalb von 12 Monaten nach Unterzeichnung mit den
Bauarbeiten begonnen worden ist,

(2)
Vertragsanderungen oder —ergénzungen bedtirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden be-
stehen nicht. Der Zweckverband, die Kommune und der ErschlieRungstriger erhalten hiervon eine Ausfertigung.

(3)

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der iibrigen Regeiungen dieses Vertrages
nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn
und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschattlich entsprechen.

’@/
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4)

Der ErschlieBungstréger kann seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf einen Rechtsnachfolger iibertragen.
Vorher ist die Zustimmung des Zweckverbands einzuholen,

§15
Bestandteile dieses Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind folgende Anlagen:

Anlage 1:  Planzeichnung zum Bebauungsplan mit den Grenzen des ErschiieBungsgebietes gem, § 1 Abs. 1
und den offentlichen Erschiiefungsfldchen

Anlage 2:  Planungsunteriagen einschlieRlich der Anschlusspunkie an die vorhandene dffentliche Trinkwasser-
versorgungs- und Schmutzwasserbeseitigungsaniage (Entwurfspianung)

Anlage 3:  Abnahmeordnung fiir Bauvorhaben des Zweckverbandes

Anlage4:  Formular fiir die Méngelanspriichebiirgschaft

Aniage 5. Formular fiir die Abrechnung der vertraglichen Kosten

§ 16
Wirksamwerden

Der Vertrag wird wirksam bei Wirksamkeit des Vertrages zwischen dem Erschiiefungstrédger und der Stadt Ebers-
waide zur Herstellung der dffentlichen ErschlieBungsantagen im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 133 ,Barnimhé-
he".

Eberswalde, den ........2. 1. APR..2017 Zossen, den 0904 £E17

fiir den ZWA: fiir den ErschlieBungstrager:

T

.............................................

! Geschéftsfi:ll;lger

Brendenburgische Boden

Coelischaft fir Grun g’t"““‘“‘i’“‘m
und -verwertung mbH (Stempel)
Am Baruther Tor 12, Haus 134/1
15806 Zossen

Vorsitzender der Verbandsversammiung
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Abnahmeordnung ZWA 1

Abnahmeordnung

flir Bauvorhaben des ZWA Eberswalde Anlage 3

1. Grundlagen
Grundlagen bilden

§ 633 BGB — Nachbesserung

§ 634 BGB — Minderung, Wandlung, Gewahrleistung

§ 635 BGB — Schadenersatz

§ 640 BGB ~ Abnahme

§§ 644 ff. BGB - Gefahrtragung, Haftung, Vollendung statt Abnahme
§ 57 HOAI

§§ 11, 12, 13, 17 VOB/B

2. Einfadung zu Zwischen- und Endabnabhmen

Der beauftragte bauausfiihrende Betrieb bzw. bei Erschliellungsvertragen der
ErschlieBungstréger ist fir die Anmeldung und Einladung zur Abnahme in
Abstimmung mit dem Planungsbiiro verantwortlich.

Die Einladung erfolgt in schriftlicher Form.

3. Teilnehmerkreis

Als Teilnehmer sind immer vorzusehen:

* ZWA: Bereich Trinkwasser/Schmutzwasser (TW/SW), Bereich
Technische Dienstleistung (TDL)

» Vertreter der jeweiligen Stadt, Gemeinde und/oder Amt

+ Baubetrieb

s Planungsbdro.

Handelt es sich um eine Baumafinahme im Rahmen eines
Erschlieflungsvertrages ist ebenfalls der ErschlieBungstrager anwesend.

In Abstimmung mit dem ZWA sind weiterhin einzuladen:

UWB, Naturschutzbehérde

Straenbauamt, Stralenmeisterei
Bauaufsicht

Betroffene Grundstiickseigentiimer
Sicherheitsbeauftragter fiir Arbeitsschutz, TOV
Fordermittelstelle

Presse.

® » & 5 ¢ o




Abnahmeordnung ZWA 2

4. Termine

Abnahmen sind

montags zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr oder
mittwochs zwischen 08:00 Uhr und 15;00 Uhr bazw.
freitags zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr

durchzufthren.

Die Anmeldung bzw. Einladung zu einer Abnahme hat mindestens 10 Werktage
vor dem vorgesehenen Termin schriftlich beim ZWA zu erfoigen.

5, Zu {ibergebene Unterlagen/Bedingungen

Alle Abnahmen sind vom Planungsbiro oder vom Baubetrieb nach § 12 VOB/B
zu protokollieren.

Bei Endabnahmen sind folgende Unterlagen volistindig zu {ibergeben:

Druckpriifungsprotokolle, Dichtheitspriffungen

Qualitatsatteste, Herstellerbescheinigungen, Lieferscheine
Bewehrungsabnahmen durch Prifstatiker

Bautageblicher

Hygienefreigabe bei Trinkwasseranlagen
Bestandsdokumentation geméfl der ,Vorschrift fiir
Vermessungsleistungen und Dokumentation des Leitungsnetzes im ZWA
Eberswalde" als Plan (3-fach) und digital dxf oder dwg

« Bedienungsanleitungen, Schaltpléne

Videoaufzeichnung und Protokolle der Kamerabefahrung bei
Sammelkanalisation digital {Protokolle zusétzlich in Papierform)

* ¢ & & & @

6. Anlegen einer Bauakte

Zum Tag der Abnahme libergibt das Planungsbiiro dem ZWA eine vollstandige
Bauakte. Diese enthélt neben den unter Punkt 5 genannten Unterlagen folgende

Akten:

» Aufsteflung der erschlossenen Grundstlicke mit Fiurstlicksangaben und
EigentlUrmern

» Protokelle der von den Grundsilickseigentimern bestéatigten Anschi{isse

Freigaben, Einverstindniserkidrungen betroffener privater oder

juristischer Personen

Stellungnahmen im Rahmen der Genehmigungsplanung

Hydraulische und andere erforderliche Berechnungen

Ausschreibungsunterlagen

Protokoll der Verdingungsverhandiung

Auftrag

Bauvertrag

Bauzeitenplan

Schlussabrechnung; getrennt nach TW und SW sowie nach &ffentlichen

Anlagen und Grundstiicksanschllissen




Abnahmeordnung ZWA 3

7. Gewdhrleistung und Méangelnachkontrolle

Esqilt § 13 Abs. 1, 2, 4 und 5 VOB/B i.V.m. § 16 Abs. 3 VOB/B.

Eine Endabnahme wird bei Méngeln nicht akzeptiert, sondern muss wiederholt
werden. Der zweite Termin wird dem Auftragnehmer in Rechnung gestelit.

Der Baubetrieb {bernimmt ab dem Tag der Endabnahme die entsprechende
Gewahrleistung nach § 17 VOB und Ubergibt eine Gewéhrleistungsblirgschaft.

Nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist hat der Baubetrieb schriftlich die
Entlassung beim ZWA zu beantragen.

Erfolgt diese Nachfrage nicht, verlangert sich stillschweigend die Gewéhrleistung.
Gleiches gilt fiir den Einbehalt von versinbarten Sicherheitsleistungen. Diese sind
ebenfalls nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist schriftlich durch den Baubetrieb

einzufordern.

Die Abnahmeordnung wurde vom Bereich Technische Dienstleistung
iberarbeitet und mil dem Bereich Trinkwasser/Schmutzwasser sowie dem
Kaufménnischen Bereich abgestimmit.




Anlage #
{Mangelanspriichebiirgschatt)

Biirgschaftsurkunde
Der Auftragnehmer

Name ungd Sliz

und
der Auftraggeber

letztlich verireten durch

haben folgenden Vertrag geschiossen:

Nr. des Aufiragsschrelbens/Verlrages Datum

Bezeichnung der Leistung

Nach den Bedingungen dieses Verirages hat der Auftragnehmer als Sicherheit fiir die Erfillung samtlicher
Méngelanspriiche einschlieBlich Schadenersatz und fiir die Erstattung von Uberzahlungen einschliefllich der Zinsen
dem Auftraggeber eine Burgschaft zu stellen.

Der Biirge

Narme und Anschrift

bbernimmt hiermit fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Biirgschaft nach deutschem Recht und verpfiichtat
sich, jeden Belrag bis zu einer Gesamthdhe von

an den Auftraggeber zu zahlen,

Auf die Einreden der Anfechtung, der Aufrechnung sowie der Vorauskiage gemsit §§ 770, 774 BGB wird verzichtel.
Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Biirgschaftsurkunde.

Gerichtssland ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Aufiraggebers zustindigen Stelle.

Ort, Datum Unterschrifien




Formbilatt

fiir die Abrechnung der vertraglichen Leistungen

Anlage 5

Baumafnahme

(Ort, Strafle)

ErschlieBungsverirag

ErschiieBungstrager

Baubetrieb

Planungsbtro

Bauzeit

Fertigstellung/Abnahme

Ubernahme*

Gesamtkosten SW (brutto) €
davon Gefélleleitung DN ..... € m
davon Gefélleleitung DN ..., € m
davon Druckleitung DN ...... € m
davon Pumpwerk € Stiick
davon Anschlisse DN ...... € Stick und m
Gesamtkosten TW (netto) €
davon Versorgungsieitung DN ... € m
davon Versorgungsieitung DN ... € m
davon Anschlisse DN ..... € Stick und m

* wird vom ZWA ausgeflilt

Ort, Datum

Anlage: Rechnungen

Stempeld, Unterschrift




