

Amt: **Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft**Bearbeiter: **Herr Klützow**Vergabevorschlag für Bauleistung nach VOBBaumaßnahme : **Borsighalle Eberswalde**Art der Leistung: **Zimmerer- und Holzbauarbeiten**1. Angebote gemäß § 3 VOB/A

- Öffentliche Ausschreibung
  Beschränkte Ausschreibung (Begründung siehe Rückseite)
  Freihändige Vergabe (Begründung siehe Rückseite)

Lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme Euro	nach rechn. Prüfung Euro
1	Axel Lockfeldt Haustechnik GmbH Dr.-Zinn-Weg 1 16225 Eberswalde	149.026,95	149.026,95
	Kostenschätzung	139.896,40	

Anzahl der aufgefoderten Firmen: Anschreiben liegen an. Verdingungsniederschrift vom **28.09.2017** liegt an.Ablauf der Zuschlagsfrist: **31.10.2017**2. Vergabevorschlag

Nach Prüfung und Wertung der Angebote entsprechend § 16 VOB/A soll der Auftrag vergeben werden an:

Firma: Axel Lockfeldt Haustechnik GmbH, Dr.-Zinn-Weg 1 in 16225 Eberswalde	Auftragssumme Euro <b>149.026,95</b>
--	---

Begründung zu Punkt 1: **entfällt**

Begründung zu Punkt 2:

Die Leistung war öffentlich ausgeschrieben. Es ist nur ein Angebot eingegangen.  
Das Angebot liegt ca. 10.000 € über der Kostenberechnung.

Bei der Auswertung zeigte sich, dass die angebotenen Einheitspreise im Bereich der Kostenschätzung oder teilweise sogar darunter lagen.  
Im Teil Gerüstbau allerdings lag das Angebot verhältnismäßig weit über der Kostenschätzung.  
Recherchen hierzu ergaben, dass sich die aktuelle Marktlage seit der Kostenschätzung verändert hat und diese Preise hervorbringt.

Die Firma ist bereits als Vertragsfirma für Dachdeckerarbeiten in der Stadtverwaltung tätig gewesen.  
Die angegebenen Nachunternehmer sind ebenfalls alle in Eberswalde ansässig und als gute Vertragspartner bekannt.

Fachkunde und Leistungsfähigkeit konnten alle Firmen bereits mehrfach bei städtischen Aufträgen unter Beweis stellen.

Es wird vorgeschlagen den Auftrag an die Firma Axel Lockfeldt Haustechnik GmbH, Dr.-Zinn-Weg 1 in 16225 Eberswalde zu vergeben.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter dem zur Verfügung und sind ~~noch nicht~~ freigegeben

Untersachkonto  
**52110.40062**

Eberswalde, 29.09.2017

Unterschrift

Entscheidung am: 04.10.2017  
Einverstanden

Unterschrift

3. Zustimmung Hauptausschuss am: Sitzung am 19.10.20174. Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes: