

Kostenberechnung

Sanierung GS Bruno-H.-Bürgel und Sporthalle (2018-037)

Gewerkeschätzung			
- Kontenrahmen:	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau	- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting:	T
- Gesamt, Netto:	1.215.087,73 EUR	- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).	
- enthaltene MwSt.:	230.866,68 EUR	- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.	
- Gesamt, Brutto:	1.445.954,41 EUR		

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			458.699,52
	Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto:			545.852,45
310	Baugrube			3.140,63
311	Baugrubenherstellung			3.140,63
320	Gründung			6.740,29
321	Baugrundverbesserung			1.571,50
322	Flachgründungen			5.168,79
330	Außenwände			32.546,10
334	Außentüren und -fenster			32.546,10
340	Innenwände			9.109,40
342	Nichttragende Innenwände			1.885,67
344	Innentüren und -fenster			2.501,40
345	Innenwandbekleidungen			4.722,34
350	Decken			398.683,23
351	Deckenkonstruktionen			395.540,50
352	Deckenbeläge			2.428,73
353	Deckenbekleidungen			714,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen			8.479,87
391	Baustelleneinrichtung			535,50
394	Abbruchmaßnahmen			4.500,00
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges			3.444,37
400	Bauwerk - Technische Anlagen			175.587,77
	Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto:			208.949,44
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen			6.314,22
412	Wasseranlagen			6.314,22
420	Wärmeversorgungsanlagen			3.806,70
422	Wärmeverteilstetze			3.806,70
430	Lufttechnische Anlagen		5.448,00	5.448,00
440	Starkstromanlagen			22.800,10
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			3.300,10
445	Beleuchtungsanlagen			19.500,00
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			2.850,00
452	Such- und Signalanlagen			2.850,00

Kostenberechnung

Sanierung GS Bruno-H.-Bürgel und Sporthalle (2018-037)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) Hochbau / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
460	Förderanlagen			134.368,75
461	Aufzugsanlagen			134.368,75
500	Außenanlagen			315.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto:			374.850,00
520	Befestigte Flächen		315.000,00	315.000,00
700	Baunebenkosten		265.800,44	265.800,44
	Gesamt (inkl. MwSt. 19%), Brutto:			316.302,52
Sanierung GS Bruno-H.-Bürgel und Sporthalle, Netto:				1.215.087,73 EUR
enthaltene MWSt.:				230.866,68 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>				<u>1.445.954,41 EUR</u>