

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	1.532.703,84 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
- Schadstoffsanierung	- Schlosserarbeiten	
- Baustelleneinrichtung	- Bauwerkstrochenlegung	
- Bauhauptleistungen	- Holzarbeiten und Einbauten	
- Trockenbauarbeiten	- Gebäudereinigung (60.1)	
- Dachdecker- und Klempner inkl Rüstung	- Abbruch TGA	
- Tischlerarbeiten Innentüren	- Nichtkonstruktiver Abbruch	
- Fliesen- und Plattenarbeiten	- Beschilderung	
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten	- Schließanlage elektronisch	
- Parkettarbeiten		
400	Bauwerk Technische Anlagen	1.080.258,13 €
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
- Aufzug	- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik	
- Elektroarbeiten	- Ausgabeküche	
500	Außenanlagen	71.400,00 €
Geringfügige, funktionale Veränderungen der Außenanlagen des Grundstückes (Außenterrasse, Zuwegung).		
- Außenanlage funktional mit Gebäudebezug		
600	Ausstattungen	130.345,00 €
Inventar, technische Ausstattung,...		
- Interaktive Tafeln, Monitore, Durchsagesystem	- Beschaffungen Amt 40	
700	Baunebenkosten	998.434,76 €
z.B. Honorare		
- Generalplanungsleistung	- sonstige Baunebenkosten	
	geschätzter Gesamtauftragswert	3.813.141,73 €