

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
<b>300</b>	<b>Bauwerk und Baukonstruktion</b>	<b>372.567,00 €</b>
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
- Schadstoffsanierung	- Schlosserarbeiten	
- Baustelleneinrichtung	- Bauwerkstrockenlegung	
- Bauhauptleistungen	- Holzarbeiten und Einbauten	
- Trockenbauarbeiten	- Gebäudereinigung (60.1)	
- Dachdecker- und Klempner inkl Rüstung	- Abbruch TGA	
- Tischlerarbeiten Innentüren	- Nichtkonstruktiver Abbruch	
- Fliesen- und Plattenarbeiten	- Beschilderung	
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten	- Schließanlage elektronisch	
- Parkettarbeiten		
<b>400</b>	<b>Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>242.433,00 €</b>
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
- Aufzug	- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik	
- Elektroarbeiten	- Ausgabeküche	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>-</b>
Geringfügige, funktionale Veränderungen der Außenanlagen des Grundstückes (Außenterrasse, Zuwegung).		
- Außenanlage funktional mit Gebäudebezug		
<b>600</b>	<b>Ausstattungen</b>	<b>-</b>
Inventar, technische Ausstattung,...		
- Interaktive Tafeln, Monitore, Durchsagesystem	- Beschaffungen Amt 40	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>-</b>
z.B. Honorare		
- Generalplanungsleistung	- sonstige Baunebenkosten	
	<b>geschätzter Gesamtauftragswert</b>	<b>615.000,00 €</b>