

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
200	Vorbereitende Maßnahmen	26.579,05 €
Erschliessung / Herrichten		
300	Bauwerk und Baukonstruktion	2.150.933,70 €
Herstellen der Baukonstruktion. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
- Abbrucharbeiten		- Rohbauarbeiten
- Betonbauarbeiten		- Zimmererarbeiten
- Ausbauarbeiten		- Dacheindeckung
- Fenster / Türen		- Baureinigung
400	Bauwerk Technische Anlagen	753.097,96 €
Herstellen der Technischen Ausstattung. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
- Abbrucharbeiten		- Elektroarbeiten
- Kommunikations, und informationstechn. Anlagen		- Blitzschutz
- Heizung/Lüftung/ Sanitär		
500	Außenanlagen	218.776,45 €
- Abbrucharbeiten		
- Pflasterarbeiten		
- Abwasseranlagen, RW-Anschluss, Rigole		
600	Ausstattungen	61.528,69 €
- Spinde / Bänke Umkleiden		
- Ausstattung Hausmeisterstützpunkt, Umkleide Kegler, Teeküche Kegler		
700	Baunebenkosten	913.584,15 €
Honorare, Gebühren, Gutachten		
geschätzter Gesamtauftragswert		brutto 4.124.500 €