

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
200	Vorbereitende Maßnahmen	0,00 €
	keine Maßnahmen	
300	Bauwerk und Baukonstruktion	264.180,18 €
	Herstellen der Baukonstruktion. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:	
	- Abbrucharbeiten	- Abdichtungsarbeiten
	- Mauerwerkssanierung	- Tischlerarbeiten
	- Maler/Lackierarbeiten	- Dacheindeckung
	- Metallbekleidungen	- Baureinigung
400	Bauwerk Technische Anlagen	75.808,13 €
	Herstellen der Technischen Ausstattung. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:	
	- Abbrucharbeiten	- Elektroarbeiten
	- Kommunikations-, und informationstechn. Anlagen	- Blitzschutz
	- Wärmeerzeugung auf Basis Wärmepumpe	- Sanitärarbeiten
500	Außenanlagen	25.389,50 €
	- Abbrucharbeiten	
	- Wegebauarbeiten, Oberbau, Deckschichten	
	- Vegetationsflächen, Baum- und Strauchfällung	
600	Ausstattungen	0,00 €
	keine Maßnahmen	
700	Baunebenkosten	134.545,87 €
	Honorare, Gebühren, Gutachten	
geschätzter Gesamtauftragswert		brutto 499.923,68 €