



**Vergabevorschlag für Leistungen nach VOL**

Maßnahme : Öffentliche Ausschreibung 11 / 2012

Art der Leistung : Reinigung in der Kita „Spielhaus“  
Los 1: Regelmäßige Unterhaltsreinigung

**1.) Angebot gemäß § 3  
VOL / A**

Öffentliche Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Freihändige Vergabe

Ang. Nr.	Firma	Angebots – Summe Brutto (€)	Angebotssumme nach rechnerischer Prüfung Brutto (€)
1	WISAG GR, Berlin	100.653,42	100.653,42
2	Piepenbrock DL, Neuruppin	96.420,36	96.419,28
3	3B Nord GmbH DL, Teltow	107.911,62	107.911,62
4	Dusmann Service, Frankfurt / O.	104.050,38	104.050,38
5	Poppe DL, Eichwalde	107.998,92	107.998,98
6	SDK Knuth, Berlin	90.982,62	90.982,62
7	Uwe Nicoleit, Werneuchen	94.448,94	94.448,94
8	Erich Niediek GmbH, Frankfurt / O	95.023,80	95.025,06
9	GS Dietrich, Senftenberg	80.775,60	80.775,60
10	MTS GDL, Berlin	116.592,48	114.484,38
<b>11</b>	<b>HYGIEA DL, Berlin</b>	<b>93.319,92</b>	<b>93.319,92</b>
12	Kreitlow – Gebäude – Service, Strausberg	114.544,14	114.554,14
13	Platz GmbH, Eberswalde	100.055,22	100.055,22
14	G.+G.-reinigung Mädels, Panketal	106.917,06	106.917,06

Anzahl der Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert haben: 28 Anschreiben liegen an.

Verdingungsniederschrift vom 17.09.2012 liegt an.

## 2. Vergabevorschlag

Nach Prüfung und Bewertung der Angebote entsprechend § 16 und § 18 VOL / A soll der Auftrag vergeben werden an:


Firma	Auftragssumme (brutto)
HYGIEA Dienstleistung GmbH Hauptstraße 34 13127 Berlin	Jahrespreis Unterhaltsreinigung: 15.553,32 € Gesamtauftragswert (Vertragslaufzeit 2 Jahre): 31.106,64 €
Option der Vertragsverlängerung um 4 x 1 Jahr, max. 6 Jahre, Gesamtauftragswert: 93.319,92 €	
Gründe für die Zuschlagserteilung: Wirtschaftlichstes Angebot, s. Anlage	

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter den Kostenträger / Sachkonto: 36.50.01.16 / 524100 (46602.54310) zur Verfügung und sind - vorgemerkt.

Eberswalde, den 26.09.2012

Entscheidung am :  
Einverstanden :

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Zentrale Vergabestelle

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Baudezernentin

26.9.12 *Ulrich*  
26.9.12 *...*

3. Zustimmung Hauptausschuss am: 18.10.2012

1. Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes :

