

Grobcheck-Kosten zu verschiedenen konzeptionellen Varianten	Kostenangaben brutto incl. Nebenkosten und Unvorhergesehenes		
	Variante 1	Variante 3	Variante 2
	1 - 3 €	1 - 6 (6.1) €	1 - 6 (6.2) €
1 Sanierung des bestehenden Gebäudes einschl. behindertengerechte Erschließung, Brandschutztechn. Ertüchtigung	2.619.396,25	2.619.396,25	2.619.396,25
2 Ausstattung	26.850,74	26.850,74	26.850,74
3 Freifläche ( mit 62 Parkplätzen und Spielfläche mit einfacher Ausstattung )	399.007,00	399.007,00	399.007,00
4 Abriss des Saalanbaus		187.536,41	187.536,41
5 Kosteneinsparung in 1 durch Abriss (4)		-273.000,00	-273.000,00
6 Neubau im Hof 6.2 Mauerwerksbau mit Lichtkuppeln im Dach (einfacher Standard)			300.474,05
	<b>3.045.253,99</b>	<b>2.959.790,40</b>	<b>3.260.264,45</b>