

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/1124/2014**

Datum: 28.03.2014

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Vergabe von Bauleistungen nach VOB für den Ausbau der Verkehrsanlage
Eschenweg - Straßenbau und Entwässerung**

Beratungsfolge:

Hauptausschuss	15.05.2014	Entscheidung
----------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Dem Vergabevorschlag für den Ausbau der Verkehrsanlage Eschenweg - Straßenbau und Entwässerung in Höhe von 94.811,12 Euro wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschlag der Firma THARO Straßen- und Tiefbau GmbH aus Eberswalde zu erteilen.

Boginski
Bürgermeister

Anlagen

Anlage - Vergabevorschlag

Weitere Anlagen zum Vergabeverfahren können im Tiefbauamt eingesehen werden.

Fin. Auswirkungen: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Haus-haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
a) Ergebnishaushalt:					
2014	Ertrag	54.10	437100	489,00	316,00
2014	Aufwand	54.10	571100	1.056,00	527,00
2015	Ertrag	54.10	437100	2.933,00	1.896,00
2015	Aufwand	54.10	571100	6.333,00	3.160,00
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer: 65060058)					
2014	Einzahlung	54.10	688100	88.000,00	56.887,00
2014	Auszahlung	54.10	785200	190.000,00	94.811,00
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja: <input type="checkbox"/> nicht erforderlich: <input checked="" type="checkbox"/>					
Erläuterung:					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Abstimmung erfolgte: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

Der Auftrag beinhaltet die grundlegende Erneuerung der Straße einschließlich Entwässerung.

Die Bauarbeiten sollen im Juli 2014 beginnen und Ende Oktober 2014 beendet sein.