

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	382.317,10 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Abbrucharbeiten	
	- Tischlerarbeiten	
	- Malerarbeiten	
	- Arbeiten an Hohl- und Doppelböden	
	- Fliesenarbeiten	
400	Bauwerk Technische Anlagen	464.904,22 €
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
	- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik	- Schließanlage
	- Elektroarbeiten	- Datentresor
	geschätzter Gesamtauftragswert	847.221,32 €