

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	519.426,52 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Abbrucharbeiten	- Trockenbauarbeiten
	- Zimmerarbeiten	- Fliesenarbeiten
	- Bauhauptgewerbe	- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
	- Innenputzarbeiten	
	- Tischlerarbeiten	
400	Bauwerk Technische Anlagen	400.821,48 €
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
	- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik	- Elektroarbeiten
500	Außenanlagen	24.038,00 €
Geringfügige, funktionale Veränderungen der Außenanlagen des Grundstückes (Außenterrasse, Zuwegung).		
	- Außenanlage funktional mit Gebäudebezug	
600	Ausstattungen	69.177,68 €
Inventar, technische Ausstattung,...		
700	Baunebenkosten	276.074,40 €
z.B. Honorare		
	- Generalplanungsleistung	- sonstige Baunebenkosten
	geschätzter Gesamtauftragswert	1.289.538,06 €