

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	406.980,00 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Baustelleneinrichtung	
	- Bauwerkstroekenlegung	
	- Bauhauptleistungen	
	- Pflasterarbeiten	
	- Tischlerarbeiten Fenster	
700	Baunebenkosten	45.300,92 €
z.B. Honorare		
	- Objektplanungsleistungen	- Tragwerksplanungsleistungen
	- Sonstige Baunebenkosten	
	geschätzter Gesamtauftragswert	452.280,92 €