

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	304.241,11 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Baustelleneinrichtung	
	- Bauwerkstrockenlegung	
	- Bauhauptleistungen	
	- Pflasterarbeiten	
	- Tischlerarbeiten Fenster	
400	Bauwerk Technische Anlagen	4.284,00 €
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
	- Elektroarbeiten (Beleuchtung Außentreppe)	
700	Baunebenkosten	52.988,32 €
z.B. Honorare		
	- Objektplanungsleistungen	- Tragwerksplanungsleistungen
	- Elektroplanungsleistungen	- Sonstige Baunebenkosten
	geschätzter Gesamtauftragswert	361.513,43 €