

Maßnahme: 40050011

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
<b>300</b>	<b>Bauwerk und Baukonstruktion</b>	<b>699.057,53 €</b>
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Abbruch	- Trockenbauarbeiten
	- Baustelleneinrichtung	- Tischlerarbeiten Innentüren
	- Bauhauptgewerbe	- Innenputzarbeiten
	- Baufeinreinigung	- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
		- Fliesen- und Plattenarbeiten
<b>400</b>	<b>Bauwerk Technische Anlagen</b>	<b>116.944,53 €</b>
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
		- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik
	- Elektroarbeiten	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>30.000,00 €</b>
Zäune, Wege..		
	- Metallbau	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>231.450,02 €</b>
z.B. Honorare		
	- Fachplanungsleistungen	- sonstige Baunebenkosten
	- Objektplanung	
	<b>geschätzter Gesamtauftragswert</b>	<b>1.077.452,08 €</b>