

Amt: **Bauamt**
Sachgebiet: **Tiefbau**

Vergabevorschlag für Bauleistung nach VOB

Baumaßnahme: **Grundschule Finow - Sanierung des zentralen Schulhofes**
Art der Leistung: **Landschafts- und Tiefbauarbeiten**

1. Angebote gemäß § 3 VOB/A

Öffentliche Ausschreibung Beschränkte Ausschreibung nach Öffentl. Teilnehmerwettbewerb (Begründung siehe Rückseite) Freihändige Vergabe (Begründung siehe Rückseite)

Lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme Euro	nach rechn. Prüfung (mit Alternativpositionen) Euro
1	ZEKO Tiefbau GmbH 16227 Eberswalde	66.350,78	-
2	Straßen- und Tiefbau GmbH Aschoff 17268 Templin	59.070,58	67.876,67
3	Straßenbau Tiefbau Dirk Wese- baum 16247 Joachimsthal	69.040,35	83.337,20
4	THARO GmbH 16227 Eberswalde	68.104,43	79.384,94
5	Kommunal- und Industrieservi- ce GmbH 16227 Eberswalde	57.183,25	66.489,27
6	Chill Garten- und Landschaftsbau 16230 Breydin	72.444,19	82.631,30

Anzahl der abgeforderten Angebote:
Verdingungsniederschrift vom

Anzahl der eingegangenen Angebote:
liegt an.

Ablauf der Zuschlagsfrist:

2. Vergabevorschlag

Nach Prüfung und Wertung der Angebote entsprechend § 16 VOB/A soll der Auftrag vergeben werden an:

Firma: Kommunal- und Industrieservice GmbH	Auftragssumme Euro 66.489,27
Begründung (§ 16 VOB/A) Siehe Rückseite	

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter der zur Verfügung und sind ~~noch nicht~~ freigegeben

Haushaltsstelle
21111.96001

Eberswalde, den 08.09.2010

Entscheidung am:
Einverstanden

Unterschrift

Unterschrift

3. Zustimmung Hauptausschuss am:

4. Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfungsamt:

Lfd. Nr.	Firma	Angebotssumme Euro	nach rechn. Prüfung Euro
7	Märkisch Grün GmbH 16230 Melchow	77.978,44	94.046,51
8	Fehmer GmbH 14612 Falkensee	88.135,74	-
9	Kostenschätzung		78.588,47
10			
11			
12			
13			
14			

Begründung zu Punkt 1:

Wegen der Höhe der Summe wurde eine öffentliche Ausschreibung gewählt.

Fortsetzung der Begründung zu Punkt 2:

Aufgrund der vorgelegten Nachweise und aus Erfahrungen in der Ausführung von gleichwertigen Bauvorhaben verfügt die Firma Kommunal- und Industrieservice GmbH über die notwendige Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Für den Bau wurde für das Material eine Höherwertigkeit hinsichtlich des Pflasters (Betonstein mit Natursteinvorsatz), Klinkereinfassungen der Baumscheiben und Borde, Pflasterkreis und Schuhabstreifer gewählt. Deshalb erhöht sich die Auftragssumme vom Angebot zum Auftrag, da die Alternativangebote und ein Nebenangebot (Kostenreduzierung) gewählt wurden.

Nachunternehmer			
Bauleistung	Firmenbezeichnung mit Anschrift	Wertumfang in €	Anteil an Gesamtleistung in %
Einmessung Bestandspläne	Vermessungsbüro Mallon Eberswalde	947,28	1,40
Lastplattendruck- versuche	WILAB Straßenbau- und Baustoffprüfung, Ebers- walde	299,70	0,45