

Maßnahme: 40050025

ANLAGE 6

KG	Gewerk	geschätzter Auftragswert
300	Bauwerk und Baukonstruktion	258.722,62 €
Um- und Ausbauarbeiten zur Instandsetzung und Anpassung der Gebäudesubstanz an die neuen Nutzeranforderungen. Die Arbeiten beinhalten überwiegend:		
	- Abbruch	
	- Baustelleneinrichtung	- Tischlerarbeiten Innentüren
	- Tischlerarbeiten Einbauten	- Innenputzarbeiten
	- Zimmer- und Holzbauarbeiten	- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
	- Bauhauptgewerbe	- Baufeinreinigung
400	Bauwerk Technische Anlagen	65.487,34 €
Dazu zählt die Erneuerung und Ergänzung der gesamten Haustechnik.		
	- Elektroarbeiten	- Heizung-Lüftung-Sanitärtechnik
600	Ausstattungen	59.570,32 €
stationäre Sportgeräte		
700	Baunebenkosten	59.335,72 €
z.B. Honorare		
	- Fachplanungsleistungen, Objektplanungsleistungen	- sonstige Baunebenkosten
	geschätzter Gesamtauftragswert	443.116,00 €